

**Протокол об итогах тендера № 10/07/19-Т.Э.
по запуску работ «Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду800 (прямая/обратная)»**

ЗКО, р-н Байтерек, с. Мичуринское

«10» июля 2019г.

Наименование тендера: «Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду800 (прямая/обратная)»;

Организатор: ТОО «Уральская газотурбинная электростанция»;

РК, ЗКО, р-н Байтерек, с. Мичуринское, ул. Шаруашылык, 2/1;

Дата вскрытия конвертов: «10» июля 2019г.

Время вскрытия конвертов: 10.00 час.

I. Состав тендерной комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность в организации	Должность в комиссии
1	Есенгалиев Абат Кадимович	Директор	Председатель
2	Елешов Салауат Сырымұлы	Технический директор	Заместитель председателя
3	Шингирей Олег Александрович	Заместитель главного инженера	Член комиссии
4	Озерова Елена Александровна	Главный бухгалтер	Член комиссии
5	Мукиева Юлия Александровна	Экономист	Член комиссии
6	Еремеев Андрей Владимирович	Инженер по эксплуатации тепломеханического оборудования	Член комиссии
7	Капашев Азат Нуржанович	Агент по снабжению	Член комиссии

II. Закупаемая работа:

Наименование работ	Сумма, выделенная для закупки работ, тенге с учетом НДС
Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду800 (прямая/обратная)	5 580 000,00

III. Обращений за тендерной документацией не поступало.

IV. Запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.

V. На участие в тендере не предоставлено ни одной заявки.

VI. Технические эксперты не привлекались.

VII. В соответствии с пп.2 п.50 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 - тендер признать несостоявшимся.

Председатель комиссии:

Есенгалиев А.К.

Заместитель председателя комиссии:

Елешов С.С.

Члены комиссии:

Шингирей О.А.

Озерова Е.А.

Мукиева Ю.А.

Еремеев А.В.

Капашев А.Н.

Секретарь: Карabalкина Э.С.

