



«Утверждаю»
Директор
ОО «УГТЭС»
Есенғалиев А.К.
«12» октября 2020г.

Протокол №49-ТЭ/2020
об итогах закупа работ «Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду500 регулятора НЦ» способом запроса ценовых предложений

РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, с. Мичуринское

«12» октября 2020г.

Организатор закупок: ТОО «УГТЭС»;

Юридический/фактический адрес: 090608, РК, ЗКО, р-н Бәйтерек, Мичуринский с.о., с. Мичуринское, ул. Шаруашылык, д.2/1;

Время: 09-00 час.;

Наименование проведенных закупок способом запроса ценовых предложений: Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду500 регулятора НЦ;

Единица измерения: Работа;

Количество (объем): 1,0.

I. Состав тендерной комиссии (Приказ №01-П §1 от 05.01.2020г.):

№	Ф.И.О.	Должность в комиссии	Примеч
1.	Елешов С.С.	Председатель	-
2.	Шингирей О.А.	Член комиссии	-
3.	Мукиева Ю.А.	Член комиссии	-
4.	Еремеев А.В.	Член комиссии	-
5.	Ярлыгасимов И.С.	Член комиссии	-
6.	Кабиев Е.	Член комиссии	-

Наименование закупаемых работ: Демонтаж/монтаж части трубопровода Ду500 регулятора НЦ;

Сумма, выделенная для закупа работ: 5 276 457,59 тенге без НДС;

II. На участие в закупе не предоставлено ни одного ценового предложения;

III. Технические эксперты не привлекались;

IV. В соответствии с пп.1 п.111 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 – закуп способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимся;

Председатель:

Елешов С.С.

Члены комиссии:

Шингирей О.А.

Мукиева Ю.А.

Еремеев А.В.

Ярлыгасимов И.С.

Кабиев Е.